Муниципальный контракт №0171300007918000035-0147083-01
на  выполнение подрядных работ: «Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов», а именно Ремонт дорог вне границ населенных пунктов: «Ярославль-Любим» - Берелево на территории Середского сельского поселения, ремонт дорог в границах населенных пунктов: д. Берелево, ул. Берелевская на территории Середского сельского поселения
[bookmark: _GoBack]с. Середа                                                                                                   «24» мая 2018 г.

       Настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт)  заключен между Администрацией Середского сельского поселения, именуемой  в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Середского сельского поселения Максименко Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и  Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль», именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Чудина Максима Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам электронного аукциона, ИКЗ закупки № 183761700723176170100100140014211244, Протокол  от «11» мая 2018г. № 0171300007918000035. 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
	     1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов, а именно Ремонт дорог вне границ населенных пунктов: «Ярославль-Любим» - Берелево на территории Середского сельского поселения, ремонт дорог в границах населенных пунктов: д. Берелево, ул. Берелевская на территории Середского сельского поселения


в соответствии с локальной сметой (локальными сметами), дефектными ведомостями объема работ (Приложение № 1 к муниципальному контракту), техническим заданием (Приложение № 3 к муниципальному контракту), утвержденными Заказчиком, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется на свой риск выполнить все работы по ремонту Объекта, указанного п.1.1. Контракта.
1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект годный к эксплуатации, в сроки, установленные   п. 6.1. и приложениями к Контракту.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ
2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет Глава Середского сельского поселения Максименко А.Е., который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании вопросов исполнения Контракта, выполнять технический надзор за выполнением работ по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта.
2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет директор Чудин Максим Юрьевич.
2.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в журнале производства работ, который постоянно находятся на Объекте.
2.4. Подрядчик и (или) его полномочные представители по приглашению Заказчика принимают участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с ремонтом   Объекта.

3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА 
        3.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с расчетом контрактной цены (локальной сметой (приложение № 1), составляет: 1104846,10 рублей (Один миллион сто четыре тысячи восемьсот сорок шесть рублей 10 коп.) с учетом НДС.
        3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
        3.3. В цену Контракта включены затраты на использование техники, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость материалов, используемых при выполнении работ.
        3.4. Источник финансирования заказа –   Бюджет Середского сельского поселения (межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, средства дорожного фонда Середского сельского поселения).

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
        4.1. Исполнение обязательств по настоящему контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией ли передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. 
Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 154 523,95 руб. (Сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать три рубля 95 коп.).
Банковские реквизиты для перечисления средств в случае выбора способа обеспечения исполнения контракта в форме залога денежных средств:
Банк получателя: Северный банк Сбербанка России г. Ярославль
БИК банка: 047888670
Кор. счет: 30101810500000000670
Расчетный счет: 40302810077120003005
Получатель: Финансовое управление администрации Даниловского муниципального района (Администрация Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области – Администрация Середского СП Даниловского МР
лицевой счет 820010017)
ИНН получателя 7617007231 КПП получателя 761701001.
Назначение платежа: финансовое обеспечение исполнения контракта Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов, а именно Ремонт дорог вне границ населенных пунктов: «Ярославль-Любим» - Берелево на территории Середского сельского поселения, ремонт дорог в границах населенных пунктов: д. Берелево, ул. Берелевская на территории Середского сельского поселения
       4.2. Срок действия обеспечения исполнения контракта до «31» декабря 2018 года.
       4.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего контракта.
       4.4. Возврат денежных средств, внесенных в качестве залога, производится после сдачи всех работ по контракту в течение 5 банковских дней со дня получения соответствующего письменного требования Подрядчика.
       4.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
       4.6. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
5.1. Оплата  Подрядчику за выполненные работы производится  путём безналичного расчёта в течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней со дня подписания Сторонами актов приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме  КС-3, на основании предоставленных Подрядчиком счетов на оплату выполненных работ, при условии предоставления полного пакета проектно - сметной документации. 
Оплата работ производится по мере поступления финансирования  на счет Заказчика в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств в сумме, установленной по результатам проведения электронного аукциона, только в пределах годовых  лимитов финансирования  в 2018 г. 
5.2. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
5.3. Моментом оплаты по настоящему Контракту считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
5.4. Авансирование не предусмотрено.
5.5. Оплату работ, не заложенных в Контракте и в Техническом задании, Заказчик не производит.
5.6. Заказчик не несёт ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счёт Заказчика или изменением лимитов финансирования.
5.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими муниципальными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) количеству товаров, работ и услуг.
5.8.  В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
       
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
       6.1. Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта. Окончание выполнения работ – 90 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.
       6.2. На момент подписания настоящего Контракта дата начала и окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков ремонта Объекта.
	                         
7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
       7.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход, объемы и качество работы, выполняемой Подрядчиком по настоящему Контракту.
Контроль за качеством и объемами работ выполняется Заказчиком в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, технических норм и правил и условиями настоящего Контракта. Любые отклонения от обязательных требований, предъявляемых к работе по настоящему Контракту, являются недостатками в работе. 
       7.2. Заказчик, в целях осуществления контроля и надзора за ремонтом Объекта, вправе заключать договора (контракты) в установленном порядке на услуги по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности (далее инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.
        7.3. Представители Заказчика и инженерной организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта Объекта, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта.
       7.4.  При осуществлении контроля над ходом и качеством работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
       7.5. Заказчик принимает на себя обязательства производить оплату Подрядчику за фактически выполненные работы надлежащего качества в соответствии с подписанными актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, счетов, счетов-фактур в установленные настоящим Контрактом сроки.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Для   выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:
8.1. Подрядчик обязан выполнить работу надлежащего качества в установленные настоящим Контрактом сроки, соблюдая технологию в соответствии с требованиями нормативных документов и технических норм и правил собственными силами без привлечения субподрядчиков.
8.2. Во время проведения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан выполнять необходимые мероприятия: по технике безопасности и пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также необходимые мероприятия по контролю качества. По окончании работ Подрядчик обязан осуществлять полную уборку места выполнения работ.
8.3. Подрядчик обязан выполнить работы в срок, предусмотренный настоящим Контрактом. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные Заказчиком недостатки в течение 2 календарных дней с момента их обнаружения, если в процессе выполнения работы Подрядчик по своей вине допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, поставить об этом в известность Заказчика в срок не позднее 1 рабочего дня с момента возникновения данных обстоятельств.
8.4. На период действия настоящего Контракта Подрядчик в соответствии с Федеральным закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" отвечает за безопасный пропуск по улицам автотранспортных средств в местах производства работ. 
8.5. Подрядчик обязан самостоятельно согласовывать производство работ с владельцами сетей, которые расположены на участке производства работ, в случаях, предусмотренных техническими нормами и правилами, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Ярославской области и органов местного самоуправления Середского сельского поселения.
8.6. Подрядчик обязан по требованию Заказчика направить своего уполномоченного представителя при осуществлении Заказчиком промежуточного и конечного контроля за ходом производства работ и для составления соответствующих актов об исполнении (неисполнении) обязательств, принятых на себя Подрядчиком по настоящему Контракту. 

9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
       	 9.1. Заказчик назначает своего представителя при выполнении работ на Объекте, который от его имени осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. 
       	 9.2. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. 
        	9.3.  Приемка законченного ремонтом Объекта в эксплуатацию осуществляется на основании акта приемки Объекта в эксплуатацию.
       	9.4.  За 5 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости приёмки Объекта в эксплуатацию.
Заказчик приступает к приемке результатов работ только после представления Подрядчиком: 
· исполнительной документации; 
· общего журнала производства работ. 
При обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Заказчик заявляет об этом подрядчику, и не подписывает акты приемки выполненных работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
       	9.5. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование, принимаемой Заказчиком части работ или объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.
	9.6. Приемке подлежат работы, выполненные в полном соответствии с проектной и действующей нормативно-технической документацией, установленные настоящим Контрактом. Приемка осуществляется на основании подготовленной в установленном порядке и представленной Подрядчиком исполнительной документацией и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а.
	9.7. Приемка работ не производится, если их объем или качество не подтверждается исполнительной производственно-технической документацией, в том числе сертификатами качества, паспортами на материалы и изделия, заключениями лабораторий, о чём Заказчик выдаёт письменное уведомление Подрядчику.
9.8. В день приемки оформляются и подписываются Сторонами акты приемки выполненных работ по форме КС-2, с применением локальных смет и коэффициентов, предусмотренных сметой стоимости подрядных работ,  итоговой справки стоимости выполненных работ по форме КС-3. 

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
       	10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.
       	10.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение
гарантийных сроков, на Объекте и входящих в него инженерных сооружений составляет:
Гарантийный срок для земляного полотна при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте  - 8 лет. Гарантийный срок для слоёв основания дорожной одежды при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте - 6 лет. 
Гарантийный срок для щебеночного покрытия – 2 года. 
Гарантийный срок для обочин или её частей, укреплённых материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия дорожной одежды. В иных случаях гарантийный срок для обочин составляет 1 год.
Гарантийный срок на искусственные сооружения (колодцы, лотки, трубы водопропускные) -6 лет;
Гарантийный срок во всех случаях устанавливается с момента (даты) подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта.
Муниципальным контрактом предусматриваются гарантийные обязательства подрядчика устранять недопустимое состояние конструктивного элемента автомобильной дороги за счет собственных средств в течение всего гарантийного срока.
При проведении подрядчиком работ в рамках гарантийных обязательств по устранению недопустимых повреждений конструктивного элемента автомобильной дороги срок выполнения работ с момента их обнаружения, не должен превышать 1 месяца и может быть увеличен при соответствующих погодно-климатических условиях. Если для устранения повреждений по технологии проведения работ необходимы определенные погодно-климатические условия, то срок устранения исчисляется с момента их наступления.
При возникновении повреждений недопустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения их устранение должно осуществляться в сроки указанные в ГОСТ Р 50597.
Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (приложение № 2).
       	10.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
      	10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.
10.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения прерывается в соответствии с положениями статьи 755 Гражданского кодекса РФ на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков, что оформляется соответствующим актом.
10.6. Подрядчик обязуется устранять недопустимые состояния гарантийных обязательств за счет собственных средств в течение всего гарантийного срока.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.     
11.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11.3. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, утверждённом Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).
11.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет _-__ руб. ___ коп. Сумма штрафа  определяется в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.5. – 11.9. контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
   11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" №44-ФЗ от 05.04.2013г  (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет     33145 руб. 38 коп. и  определяется в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в размере _-__  руб. ___ коп, определяемом в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
11.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы , определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
11.8. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту (в соответствии с Постановлением Правительства от 15.05.2017 № 570), размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
11.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
  11.10.  За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, которая  определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
11.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
11.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
11.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
11.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
11.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.16.  Имущественная ответственность, не предусмотренная настоящим Контрактом, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.17. Ущерб, нанесенный третьим лицам в месте производства работ по вине Подрядчика, возмещается Подрядчиком. Ущерб, нанесенный третьему лицу из-за некачественно выполненных работ Подрядчиком, возмещается Подрядчиком. 
11.18.	Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик. 
11.19. При дорожно-транспортном происшествии в зоне производства работ на Объекте при не обеспечении Подрядчиком безопасности дорожного движения, Подрядчик несет полную имущественную ответственность по возмещению затрат за причиненный полный ущерб пострадавшей стороне. 
                   
12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией и настоящим Контрактом.
12.2. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства строительно-монтажных работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 
Применение для ремонта Объекта импортных материалов и конструкций согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке.
12.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием сертифицированной лаборатории в ходе приемки, поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить все предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.
12.4. Заказчик и его представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом:
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием проекта и условиям Контракта;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;
в) о ненадлежащем выполнении работ специалистами и рабочими Подрядчика при ремонте Объекта.
12.5. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, в следующих случаях: 
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений, находящихся вблизи Объекта;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

13. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
13.1. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с проектом, должны приниматься представителем Заказчика и привлечённой им организацией. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов, с передачей одного экземпляра акта на скрытые работы Заказчику. Подрядчик в письменном виде не менее, чем за два дня до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.  
13.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.
 Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
13.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой системы в отдельности.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
14.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
14.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.
14.3. После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
15.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства в следствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту, в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Контракту.
15.3. Настоящим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами территории, на которой находится сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой). 
15.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в течение одного месяца, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжения Контракта.

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
16.1. Изменение Контракта допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
16.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях:
- снижения цены без изменения количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы, услуги и иных условий контракта;
- увеличения или уменьшения по предложению заказчика количества товара, объема работы или услуги, но не более чем на 10% с пропорциональным изменением цены контракта.
16.3. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактов количества товара (объема работ, услуг), качества товара, (работ, услуги) и иных условий Контракта.
16.4. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
16.5. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

17. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
17.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
17.2. Стороны контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
17.3. Расторжения контракта в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 
18.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.
18.3 Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
18.4. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.
18.5. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
18.6. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
18.7. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.
18.8. Срок действия Контракта:
Начало - с момента подписания Контракта обеими сторонами.
Окончание – до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.
18.9. Контракт, вступает в законную силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя по Контракту обязательств. 
18.10. Уступка прав требования по Контракту не допускается.   
18.11. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица.
18.12. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
  18.13. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Подрядчик в десятидневный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. 

19. ПРИНЯТИЕ ПОДРЯДЧИКОМ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
19.1. Подрядчик подтверждает, что:
19.1.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность, за оказанные услуги по Контракту в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными актами.
19.1.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с оказанием услуг (выполнением работ), и принимает на себя все расходы, риски и трудности оказания услуг (выполнения работ).
19.2. Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество оказания услуг (выполнения работ).
                        
20. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
            Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование документа
	Кто оформляет

	1
	Сметный расчет 
	Заказчик

	2
	Техническое задание
	Заказчик

	3
	Гарантийный паспорт объекта (заполняется документально)
	Подрядчик



21.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

Заказчика: Администрация Середского сельского поселения                                
152061, Ярославская область, Даниловский район, с. Середа, ул. Октябрьская, д.2/1

Подрядчика:
ООО "МАГИСТРАЛЬ" 
Юридический адрес 	150000, Ярославская обл, Ярославль г, ул.Ленинградский проспект, д.63 - 56 
Фактический адрес 	150000, Ярославская обл, Ярославль г, ул.Ленинградский проспект, д.63 - 56 

Банковские реквизиты сторон:

Заказчика: ИНН 7617007231 / КПП 761701001                                                                 
УФК по Ярославской области (Финансовое управление администрации
Даниловского МР Администрация Середского СП ДМР ЯО, л/с 820010012)
Банк: Отделение по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу; сокращенное наименование - Отделение Ярославль  г. Ярославль
БИК 047888001 р/с 40204810500000000091

Подрядчика: ООО "МАГИСТРАЛЬ" 
ИНН 	7602136033 
КПП 	760201001 
ОГРН 	1177627007370 
Банковские реквизиты 
Расчетный счет 	40702810700000036496
Корреспондентский счет 	30101810200000000700
БИК 	044525700
Название банка 	АО "Райффайзенбанк"
Адрес банка 	129090 г. Москва, ул. Троицкая д.17 стр.1


Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами ЭЦП в соответствии c законодательством РФ. После заключения контракта Стороны имеют право изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из сторон. 

22. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	Заказчик: 	                                                                    
Администрация Середского 
сельского поселения                                    
152061, Ярославская область, 
Даниловский район,                         
с. Середа, ул. Октябрьская, д.2/1	 
ИНН 7617007231 / КПП 761701001 
Глава Середского сельского поселения
___________________ А.Е. Максименко
М.П.
	Подрядчик:
ООО "МАГИСТРАЛЬ" 
Юридический адрес 	150000, Ярославская обл, Ярославль г, ул.Ленинградский проспект, д.63 - 56 
Фактический адрес 	150000, Ярославская обл, Ярославль г, ул.Ленинградский проспект, д.63 - 56 
ИНН 	7602136033 КПП 	760201001 
Директор
_________________М.Ю. Чудин 
М.П. (при наличии)


Приложение № 1
к муниципальному контракту
№___________________
от «______» ___________2018г.



Локально сметный расчет «на Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования вне границ населенных пунктов Середского СП Ярославль-Любим-Берелево»; локально сметный расчет «на Ремонт автомобильной дороги Середского сельского поселения ул. Берелевская д. Берелево»; ведомость дефектов и объемов работ «на ремонт автомобильной дороги Середского сельского поселения д. Берелево ул. Берелевская»; ведомость дефектов и объемов работ № 1 «на ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования вне границ населенных пунктов Середского сельского поселения «Ярославль-Любим»-Берелево» *


* – размещены на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru отдельным архивом




Заказчик:                                                                                                        А.Е. Максименко



Подрядчик:                                                                                                         М.Ю. Чудин        






















Приложение № 2
к муниципальному контракту
№___________________
от______» ___________2018 г.

















ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

на законченный ремонтом участок
дорожного полотна ______________
 (полное наименование автомобильной дороги,
______________________________________________________
адрес пускового комплекса)
























2018 г.
__________________________________________________________________
     (полное наименование подрядной организации,
__________________________________________________________________
                     юридический адрес, ИНН)
__________________________________________________________________
   (№ муниципального контракта, на основании которого данная
__________________________________________________________________
                  организация выполняла работы)

    Законченный ремонтом   участок автомобильной дороги 
__________________________________________________________________                                                       

__________________________________________________________________
                (полное наименование автомобильной дороги,
__________________________________________________________________
                    адрес пускового комплекса)
принят в   эксплуатацию   ____________________________________________
(эксплуатирующая организация)
________________________________
 (дата приемки, число, месяц, год)
Работы выполнены по проекту, разработанному _________________________
                                                                                         (полное наименование
__________________________________________________________________
                 проектной организации,
__________________________________________________________________
                     юридический адрес, ИНН)
Инженерное сопровождение проекта __________________________________
                                                                    (полное наименование организации,
__________________________________________________________________
             осуществлявшей инженерное сопровождение,
__________________________________________________________________
                     юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА
введенного в эксплуатацию объекта

	Категория дороги                                
	

	Протяженность участка, км                       
	

	Ширина земляного полотна, м                     
	

	Ширина проезжей части, м                        
	

	Вид покрытия (асфальтобетонное,               
цементобетонное и т.д.)                         
	

	Искусственные сооружения:                                       

	Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт./п. м  
	

	Водопропускные трубы, шт./п. м                   
	

	Обустройство дороги:                                            

	Барьерное ограждение (металлическое,            
железобетонное и т.д.), м                       
	

	Сигнальные столбики, шт.                        
	

	Дорожные знаки, шт./кв. м                       
	

	Здания и сооружения эксплуатационной и          
автотранспортной служб, шт./кв. м               
	


ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

	Щебеночное покрытие 
	6 лет

	водопропускные трубы, регуляционные сооружения 
	6 лет

	Земляное полотно
	8 лет

	Основание дорожной одежды
	6 лет

	Нижний слой а/б покрытия
	5 лет

	Верхний слой покрытия 
	4 года

	Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное)
	6 лет

	Сигнальные столбики
	2 года





_____________________________________________________
     (полное наименование генеральной подрядной организации)



принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.
В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.



__________________________               _________                          _______________
(руководитель генеральной                     (подпись)                             (фамилия, и. о.)
  подрядной организации)

            МП















Приложение № 3
к муниципальному контракту
№___________________
от______» ___________2018 г.


Техническое задание

1. Наименование, описание объекта закупки: «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнить работы в соответствии с ОКПД2 42.11.20.000 «Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов», а именно ремонт  дорог вне границ населенных пунктов «Ярославль-Любим»-Берелево на территории Середского СП протяженность 0,2 км.; ремонт дороги в границах населенных пунктов: д. Берелево ул.Берелевская на территории Середского сельского поселения, протяженностью 0,190 км.

- а/д, «Ярославль-Любим»-Берелево протяженностью 0,2 км.
                                                           ПК 0+00-ПК 2+00
В зоне ремонтируемого участка с ПК 0+00 до ПК 2+00, Песчано-гравийное покрытие и съезд с правой стороны шириной 4,5м на 80% площади разрушено и перемешано с суглинистым грунтом земполотна, с ПК 0+00 по ПК 2+00 и  с обеих сторон отсутствуют кюветы, в связи с чем в весенне-осенний период затруднен водоотвод. Кустарниковая растительность на откосах. Ремонтируемый участок дороги и съезд занижен к примыкаемой дороге в среднем  на 0,5м.   Требуется устройство щебеночного покрытия по подстилающему слою из песка с устройством кюветов с обеих сторон глубиной 0,2м. Вырубка кустарника средней поросли механизированным способом корчевателем мощность 7,9 кВт со складированием в придорожной полосе  (ширина кустарника принята 1,5м в каждую сторону на всем протяжении дороги). Планировка верха земполотна  бульдозером мощностью 108лс и средним автогрейдером ширина 4,5м.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  средней зернистости ГОСТ 8736-93* (Кф>1v/сут; Мк>2,5, Котн.упл.=1,1) толщ. 300мм средняя ширина 5,55м. Устройство покрытий из щебня по подстилающему слою из песка Шлаковый Фракционный для дорожного строительства фр. 0-10, 10-40, 40-70 ГОСТ 8267-93* (М800, Др<16, Мрз>75, уложенный по способу заклинки толщ. 200мм средняя ширина 4,8м. Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м3 группа гр. I (устройство кювета с обеих сторон - водоотводная канава) ширина кювета-0,6м; глубина-0,2м. Разравнивание отвалов при перемещении грунта до 10м бульдозерами гр.гр.  I (траншеи) мощностью 79кВт.
                               Устройство ж/б трубы д.0,5м ПК0+10
ПК 0+10 застои воды у подножия насыпи в период дождей в  связи с разрушениями существующей водопропускной пластиковой трубой. Требуется устройство новой водопропускной трубы диам. 0,5м, длиной 7,5м. Требуется демонтаж существующей пластиковой трубы д.500мм длиной 5м. Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором группа гр. I с ковшом вместимостью 0,65м3 (разрабатываемый грунт для установки водопропускной ж/б трубы с оголовками). Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, гр. Грунтов I. Устройство подушек под фундамент опор, мостов песчано-щебеночных (Шлаковый Фракционный щебень для дорожного строительства фр. 20-40 ГОСТ 8267-93* (М800, Др<16, Мрз>75, Песок средней зернистости ГОСТ 8736-93* (Кф>1v/сут; Мк>2,5,Котн.упл.=1,1)(под телом трубы и под основанием оголовков). Укладка звеньев одноочковых однопропускных жб круглых труб под насыпями жд и авто дорог, отв. Трубы диаметром 0,5м длиной 5 и 2,5м с оголовками, высота насыпи до 0/0,9м. Труба ж/б безнапорная Т50.50-3. Труба ж/б безнапорная  ТБ50.25-2. Устройство гидроизоляции труб , обмазочной, битумной мастикой двухслойной. Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя. Сооружения оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием 0,5м. Портальная стенка ОДН-5 (0,53м3). Портальная стенка ОД-5 (0,48м3).  Засыпка траншей и котлованов с перемещением ранее разработанного грунта до 5м бульдозерами мощностью 79кВт с уплотнением пневматрамбовками Котн.упл=1,05, гр. грунта 1, разравнивание отвалов при перемещении грунта бульдозерами гр.гр.  I (траншеи) мощностью 79кВт.

- ул. Берелевская д. Берелево, протяженностью 0,190км.
                                                           ПК 0+00-ПК 1+90
В зоне ремонтируемого участка с ПК 0+00 до ПК 1+90, Песчано-гравийное покрытие шириной 4,5м на 80% площади разрушено и перемешано с суглинистым грунтом земполотна, с ПК 0+00 по ПК 1+90 с обеих сторон отсутствуют кюветы, в связи с чем в весенне-осенний период затруднен водоотвод. Ремонтируемый участок дороги занижен к примыкаемой дороге в среднем  на 0,3м. Кустарниковая растительность на откосах.  Требуется устройство щебеночного покрытия по подстилающему слою из песка с устройством кюветов с обеих сторон глубиной 0,2м. Требуется вырубка кустарника средней поросли механизированным способом   корчевателем   мощность 7,9 кВт со складированием в придорожной полосе (ширина кустарника принята 1м в каждую сторону нам всем протяжении дороги). Планировка верха земполотна  бульдозером мощностью 108лс и средним автогрейдером ширина 4,5м. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  средней зернистости ГОСТ 8736-93* (Кф>1v/сут; Мк>2,5, Котн.упл.=1,1) толщ. 150 мм средняя ширина 5,18м. Устройство покрытий из щебня по подстилающему слою из песка Шлаковый Фракционный для дорожного строительства фр. 0-10, 10-40, 40-70 ГОСТ 8267-93* (М800, Др<16, Мрз>75, уложенный по способу заклинки толщ. 150мм средняя ширина 4,73м. Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м3 группа гр. I (устройство кювета с обеих сторон - водоотводная канава) ширина кювета-0,6м; глубина-0,2м. Разравнивание отвалов при перемещении грунта до 10м бульдозерами гр.гр.  I (траншеи) мощностью 79кВт.

2. Количество (объем) выполняемых работ: согласно сметной документации (приложение №1 к Контракту).

3.  Требования к безопасности выполняемых работ:
-подрядчику  необходимо обеспечить в ходе производства работ выполнение правил охраны труда, необходимые мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории и земли.
-выполнение работ должно обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов.
При выполнении работ следует руководствоваться следующими нормативными документами:
	

№ п/п
	Обозначение нормативно-технического документа
	Название нормативно-технического документа

	1. 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	2. 
	ГОСТ 3344-83 
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	3. 
	ГОСТ 8267-93 
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	4. 
	ГОСТ 23558-94 
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные  и  грунты, обработанные неорганическими  вяжущими  материалами, для  дорожного  и аэродромного  строительства. Технические условия

	5. 
	ГОСТ 25607-2009 
	Смеси  щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	6. 
	ГОСТ 23735-79   
	Смеси  песчано-гравийные  для  строительных  работ. Технические условия

	7. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	8. 
	ГОСТ 13015-2012
	Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

	9. 
	ГОСТ 22245- 90   
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	10. 
	ГОСТ 26804-2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. 
Технические условия

	11. 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	12. 
	ГОСТ 30413- 96  
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	13. 
	ГОСТ 25100-2011
	Грунты. Классификация

	14. 
	ГОСТ 24547- 81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия.

	15. 
	ГОСТ Р 52606-2006 
	Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений.

	16. 
	ГОСТ 12.0.003-74*
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	17. 
	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	18. 
	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	19. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	20. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77*
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	21. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76*
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	22. 
	ГОСТ 17.4.2.01-81
	Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

	23. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	24. 
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

	25. 
	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

	26. 
	ГОСТ 17.6.1.01-83
	Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения

	27. 
	ГОСТ 17.8.1.01-86
	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения

	28. 
	ГОСТ 24.501-82
	Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования

	29. 
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

	30. 
	СП 11-105-97
	Инженерно-геологические изыскания для строительства
Часть V. Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями
Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов
Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов
Часть IV. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов
Часть I. Общие правила производства работ

	31. 
	СП 126.13330.2012
	Геодезические работы в строительстве. 
Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

	32. 
	СП 45.13330.2012
	Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

	33. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	34. 
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 

	35. 
	СП 34.13330.2012
	Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

	36. 
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	37. 
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	38. 
	СП 28.13330.2012
	Защита строительных конструкций от коррозии

	39. 
	ВСН 19-89
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог

	40. 
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	41. 
	ГОСТ 5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

	42. 
	ГОСТ 30416-2012
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

	43. 
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	44. 
	ГОСТ 10922-2012
	Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия.

	45. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	46. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

	47. 
	СП 12-136-2002
	Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

	48. 
	СП 16.13330.2011
	Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* 

	49. 
	СП 63.13330.2012
	Бетонные и железобетонные конструкции Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003  

	50. 
	СанПиН 2.2.3.1384 - 03
	Гигиенические требования к организации строительного производства  и строительных работ

	51. 
	МИ 2427-97
	Государственная система обеспечения единства измерений. Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях

	52. 
	ОДМ 218.6.014-2014
	Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ 

	53. 
	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 7 от 12.01.2007 г.
	Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

	54. 
	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1128 от 26.12.2006 г.
	Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

	55. 
	СП 52.13330.2011
	Естественное и искусственное освещение.  Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

	56. 
	Федеральный  закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ
	« О безопасности дорожного движения»

	57. 
	Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ
	« Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	58. 
	ВСН 25 – 86
	Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	59. 
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ


4. Контроль за выполнением работ:
Контроль осуществляют уполномоченные представители «Заказчика» с участием инженерной организации путем проведения выездных проверок выполнения работ. 

5. Работы выполняются из материалов Подрядчика, их поставка осуществляется за счет Подрядчика. Используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов предоставляются Заказчику за 3 дня до начала производства выполняемых работ, выполняемых с их использованием. Риск случайной гибели или случайного повреждения  результата выполненной работы до ее приемки  Заказчиком   несет Подрядчик.  

6. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе в период гарантийного срока, произошедшие по вине Подрядчика на все виды выполненных работ. 

7.  Порядок приемки работ, форма, сроки: 
- подтверждение фактически выполненных объемов работ путем замера; 
- Заказчик имеет право беспрепятственного доступа в любое время к месту производства работ. 
- Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ по Контракту за 2 календарных дня до сдачи. 
- Заказчик обязан через два дня с момента получения письменного уведомления Подрядчика о сдаче результатов работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Заказчик приступает к приемке результатов работ только после представления Подрядчиком: 
- исполнительной документации; 
- общего журнала производства работ;
- при обнаружении отступлений от условий технического задания, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Заказчик заявляет об этом подрядчику, и не подписывает акты приемки выполненных работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений;
- Подрядчик обязан оформить и предоставить Заказчику на утверждение акты приемки выполненных работ в течение 5 дней с момента окончания и сдачи работ;
- промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность уже сданных работ до момента окончательной приемки всего объема работ;
- Подрядчик должен за свой счет обеспечивать содержание выполненных работ в том надлежащем состоянии, что и на момент промежуточной приемки.

8. Срок предоставления гарантии на выполненные работы:
Гарантийный срок для земляного полотна при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте  - 8 лет. Гарантийный срок для слоёв основания дорожной одежды при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте - 6 лет. 
Гарантийный срок на щебеночное покрытие – 2 года.
Гарантийный срок для обочин или её частей, укреплённых материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия дорожной одежды. В иных случаях гарантийный срок для обочин составляет 1 год.
Гарантийный срок на искусственные сооружения (колодцы, лотки, трубы водопропускные) -6 лет;
Гарантийный срок во всех случаях устанавливается с момента (даты) подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта.

9. Место выполнения работ: – Ярославская область, Даниловский р-н, а/д «Ярославль-Любим»-Берелево, д. Берелево, ул. Берелевская.
10. Срок выполнения работ: 
Начало выполнения работ – с даты заключения муниципального контракта, срок  выполнения работ - 90 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.
 Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

11. Требования к материалу, используемому при ремонте: 
	№
	Наименование
	Технические характеристики

	1
	Песок 
	Средней зернистости, ГОСТ 8736-93*(Кф>1v/сут; Мк>2,5 Котн.упл. =1,1) толщ. 300 мм

	2
	Щебень по подстилающему слою из песка шлаковый фрикционный для дорожного строительства
	фракция 0-10, 10-40, 40-70 ГОСТ 8267-93*(М800, Др<16, Мрз<75), фр.20-40 ГОСТ 8267-93*(М800, Др<16, Мрз<75)

	3
	Труба ж/б безнапорная
Труба ж/б безнапорная
	Т50.50-3 
ТБ50.25-2



 - экологическая чистота  материалов должна быть подтверждена  гигиеническими сертификатами и паспортами качества (в случае если их наличие предусмотрено законом РФ).

12. Требования к выполнению работ:
- первоочередность объектов определяет заказчик;
            - в случае обнаружения отдельных повреждений покрытии, превышающих предельные размеры отдельных выбоин согласно ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» Подрядчик обязан устранить их в срочном порядке, а при невозможности их устранения по объективным причинам оградить опасные участки необходимыми дорожными знаками;                        
    - сторона, которая не исполняет своего обязательства в следствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту, в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде;
          - после окончания работ произвести работы по вывозу строительного мусора.

Локально сметный расчет «на Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования вне границ населенных пунктов Середского СП Ярославль-Любим-Берелево»; локально сметный расчет «на Ремонт автомобильной дороги Середского сельского поселения ул. Берелевская д. Берелево»; ведомость дефектов и объемов работ «на ремонт автомобильной дороги Середского сельского поселения д. Берелево ул. Берелевская»; ведомость дефектов и объемов работ № 1 «на ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования вне границ населенных пунктов Середского сельского поселения «Ярославль-Любим»-Берелево» *


* – размещены на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru отдельным архивом



Заказчик:                                                                                                        А.Е. Максименко

Подрядчик:
	М.Ю. Чудин	
