
Муниципальный контракт № 0171300007917000035-0147083-01
на   выполнение работ по ремонту дорог вне границ населенных пунктов: «Данилов - Середа» - Курилово на территории Середского сельского поселения

с. Середа                                                                                                                  « 02 »  мая  2017 г.



       Настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт)  заключен между Администрацией Середского сельского поселения именуемый  в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Середского сельского поселения Максименко Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и Обществом с ограниченной ответственностью «Рик», именуемым  в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам электронного аукциона, ИКЗ закупки № 173761700723176170100100500024211244, Протокол  от «19» апреля 2017г. № 0171300007917000035 . 


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
	         1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту дорог вне границ населенных пунктов: «Данилов - Середа» - Курилово на территории Середского сельского поселения


в соответствии с локальной сметой (локальными сметами), дефектными ведомостями объема работ, техническим заданием (Приложение №2 к муниципальному контракту), утвержденными Заказчиком, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.
        1.2. Подрядчик обязуется на свой риск выполнить все работы по ремонту Объекта, указанного п.1.1. Контракта.
        1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект годный к эксплуатации, в сроки, установленные   п. 6.1. и приложениями к Контракту.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ
        2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет Глава Середского сельского поселения Максименко А.Е., который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании вопросов исполнения Контракта, выполнять технический надзор за выполнением работ по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта.
       2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет директор __________.
       2.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в журнале производства работ, который постоянно находятся на Объекте.
       2.4. Подрядчик и (или) его полномочные представители по приглашению Заказчика принимают участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с ремонтом   Объекта.


3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА 
        3.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с расчетом контрактной цены (локальной сметой (приложение № 1), составляет: 1 903 360,70 рублей (Один миллион девятьсот три тысячи триста шестьдесят рублей 70 коп. ) с учетом НДС.
        3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
        3.3. В цену Контракта включены затраты на использование техники, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость материалов, используемых при выполнении работ.
        3.4. Источник финансирования заказа –   Бюджет Середского сельского поселения (межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями).

4. Обеспечение исполнения контракта
        4.1. Исполнение обязательств по настоящему контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией ли передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. 
Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 136 891,62 (Сто тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто один рубль 62 коп.).
Банковские реквизиты для перечисления средств в случае выбора способа обеспечения исполнения контракта в форме залога денежных средств:
Банк получателя: Северный банк Сбербанка России г. Ярославль
БИК банка: 047888670
Кор. счет: 30101810500000000670
Расчетный счет: 40302810077120003005
Получатель: Финансовое управление администрации Даниловского муниципального района (Администрация Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области – Администрация Середского СП Даниловского МР
лицевой счет 820010017)
ИНН получателя 7617007231 КПП получателя 761701001.
Назначение платежа: финансовое обеспечение исполнения контракта по результатам аукциона на выполнение работ по ремонту дорог вне границ населенных пунктов: «Данилов – Середа» - Курилово на территории Середского сельского поселения.
       4.2. Срок действия обеспечения исполнения контракта до «31» декабря 2017 года.
       4.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего контракта.
       4.4. Возврат денежных средств, внесенных в качестве залога, производится после сдачи всех работ по контракту в течение 5 банковских дней со дня получения соответствующего письменного требования Подрядчика.
       4.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
       4.6. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
        5.1. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта выполненных работ по форме КС-2, платежных документов. Заказчик производит оплату выполненных работ с применением коэффициента понижения стоимости, равного соотношению цены Контракта, определенной в результате проведения открытого аукциона в электронной форме, к начальной (максимальной) цене Контракта.
       5.2. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.    
       5.3. В случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации Объекта, то Заказчик обязуется оплатить Подрядчику выполненные и принятые до момента приостановления работы в трехмесячный срок с момента их приостановления.
Консервация Объекта осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
       6.1. Начало выполнения работ: с 01.06.2017 года. Окончание выполнения работ – 60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.
       6.2. На момент подписания настоящего Контракта дата начала и окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков ремонта Объекта.
	                         
7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
       7.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход, объемы и качество работы, выполняемой Подрядчиком по настоящему Контракту.
Контроль за качеством и объемами работ выполняется Заказчиком в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, технических норм и правил и условиями настоящего Контракта. Любые отклонения от обязательных требований, предъявляемых к работе по настоящему Контракту, являются недостатками в работе. 
       7.2. Заказчик, в целях осуществления контроля и надзора за ремонтом Объекта, вправе заключать договора (контракты) в установленном порядке на услуги по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности (далее инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.
        7.3. Представители Заказчика и инженерной организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта Объекта, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта.
       7.4.  При осуществлении контроля над ходом и качеством работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
       7.5. Заказчик принимает на себя обязательства производить оплату Подрядчику за фактически выполненные работы надлежащего качества в соответствии с подписанными актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, счетов, счетов-фактур в установленные настоящим Контрактом сроки.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
          Для   выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:
          8.1. Выполнить все работы и другие обязательства по Контракту в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениях к нему, и сдать Объекты Заказчику. 
         8.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта и приложений к нему, обязательное соблюдение требований ГОСТ, СНиП, РСН, СН, ВСН, обязательных при выполнении подрядных работ.
         8.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
        8.4. Обеспечить в ходе ремонта Объекта выполнение на строительной площадке (полосе отвода) необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. При необходимости установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам ремонта данного Объекта. При использовании карьеров и сосредоточенных резервов Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований земельного законодательства. По окончании работ Подрядчик обязан осуществлять полную уборку места выполнения работ.
         8.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для ремонта Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию.
В случае если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки.
        8.6. На период действия настоящего Контракта Подрядчик в соответствии с Федеральным закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" отвечает за безопасный пропуск по дорогам общего пользования и улично-дорожной сети автотранспортных средств в местах производства работ. В случае необходимости согласовывает с органами Государственного надзора (в т. ч. ГИБДД ЯО) порядок ведения работ на объекте и обеспечивает его соблюдение.
        8.7. Подрядчик обязан самостоятельно согласовывать производство работ с владельцами сетей, которые расположены на участке производства работ, в случаях, предусмотренных техническими нормами и правилами, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Ярославской области и органов местного самоуправления Середского сельского поселения.
        	8.8. Подрядчик обязан по требованию Заказчика направить своего уполномоченного представителя при осуществлении Заказчиком промежуточного и конечного контроля за ходом производства работ и для составления соответствующих актов об исполнении (неисполнении) обязательств, принятых на себя Подрядчиком по настоящему Контракту.
        	8.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
        	8.10. Вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения,  оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1128 от 26.12.2006, «Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденного приказом   Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору   № 7 от 12.01.2007.
Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь, о результатах перед Заказчиком.
        	8.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. 
        	8.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в срок, установленный Контрактом.
        	8.14.  Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности выполняемых работ.
        	8.15. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
        	8.16. Применять методы и системы контроля качества работ (в случае если на предприятии существует система контроля качества выполняемых работ).


9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
       	 9.1. Заказчик назначает своего представителя при выполнении работ на Объекте, который от его имени осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. 
       	 9.2. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. 
        	9.3.  Приемка законченного ремонтом Объекта в эксплуатацию осуществляется на основании акта приемки Объекта в эксплуатацию.
       	9.4.  За 5 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости приёмки Объекта в эксплуатацию.
Заказчик приступает к приемке результатов работ только после представления Подрядчиком: 
· исполнительной документации; 
· общего журнала производства работ. 
При обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Заказчик заявляет об этом подрядчику, и не подписывает акты приемки выполненных работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
       	9.5. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование, принимаемой Заказчиком части работ или объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
       	10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.
       	10.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течении
гарантийных сроков, на Объекте и входящих в него инженерных сооружений составляет:
·  щебеночное покрытие- 2 года,
· искусственные сооружения (колодцы, лотки) -6 лет,
с момента (даты) подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.
При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию.
Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (приложение № 2).
       	10.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
      	10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.
10.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения прерывается в соответствии с положениями статьи 755 Гражданского кодекса РФ на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков, что оформляется соответствующим актом.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Начисление и расчет штрафных санкций в рамках исполнения настоящего Контракта осуществляется Сторонами в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 с учетом положений Постановления Правительства РФ от 08.12.2015 № 1340.
11.2. Ответственность Заказчика:
11.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
11.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
11.2.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа определяется в следующем порядке:
 а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа устанавливается в размере 47584,02 руб.
11.3. Ответственность Подрядчика:
11.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
11.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
11.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа определяется в следующем порядке: 
а)10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа устанавливается в размере 190336,07 руб.
11.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
11.6. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.
11.7. При дорожно-транспортном происшествии в зоне производства работ на Объекте при не обеспечении Подрядчиком безопасности дорожного движения, Подрядчик несет полную имущественную ответственность по возмещению затрат за причиненный полный ущерб пострадавшей стороне. 
                   
12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией и настоящим Контрактом.
12.2. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства строительно-монтажных работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 
Применение для ремонта Объекта импортных материалов и конструкций согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке.
12.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием сертифицированной лаборатории в ходе приемки, поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить все предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.
12.4. Заказчик и его представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом:
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием проекта и условиям Контракта;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;
в) о ненадлежащем выполнении работ специалистами и рабочими Подрядчика при ремонте Объекта.
12.5. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, в следующих случаях: 
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений, находящихся вблизи Объекта;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

13. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
13.1. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с проектом, должны приниматься представителем Заказчика и привлечённой им организацией. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов, с передачей одного экземпляра акта на скрытые работы Заказчику. Подрядчик в письменном виде не менее, чем за два дня до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.  
13.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.
 Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
13.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой системы в отдельности.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
14.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
14.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.
14.3. После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение  обязательств по Контракту,  если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а так же войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.  
15.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом наступлении действий этих обстоятельств.
15.3. Настоящим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами территории, на которой находится сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой). 
15.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
16.1. Изменение Контракта допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
16.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях:
- снижения цены без изменения количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы, услуги и иных условий контракта;
- увеличения или уменьшения по предложению заказчика количества товара, объема работы или услуги, но не более чем на 10% с пропорциональным изменением цены контракта.
16.3. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактов количества товара (объема работ, услуг), качества товара, (работ, услуги) и иных условий Контракта.
16.4. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

17. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
 17.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
17.2. Стороны контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
17.3. Расторжения контракта в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 
18.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.
18.3 Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
18.4. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.
18.5. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
18.6. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
18.7. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.
18.8. Срок действия Контракта:
Начало - с момента подписания Контракта обеими сторонами.
Окончание – до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.
18.9. Контракт, вступает в законную силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя по Контракту обязательств. 
18.10. Уступка прав требования по Контракту не допускается.   
18.11. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица.
18.12. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
  18.13. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Подрядчик в десятидневный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. 

19. Принятие Подрядчиком условий Контракта
19.1. Подрядчик подтверждает, что:
19.1.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность, за оказанные услуги по Контракту в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными актами.
19.1.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с оказанием услуг, и принимает на себя все расходы, риски и трудности оказания услуг.
19.2. Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество услуг.
                        
20. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
            Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).


Таблица 1
	№ п/п
	Наименование документа
	Кто оформляет

	1
	Сметный расчет 
	Заказчик

	2
	Техническое задание
	Заказчик

	3
	Гарантийный паспорт объекта (заполняется документально)
	Подрядчик



21.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

         Заказчика: Администрация Середского сельского поселения                                
         152061, Ярославская область, Даниловский район,                                      
с. Середа, ул. Октябрьская, д.2/1

Подрядчика: Общество с ограниченной ответственностью «Рик»
150000, Ярославская область, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д 63 кв. 56




Банковские реквизиты сторон:

         Заказчика: ИНН 7617007231 / КПП 761701001                                                                 
УФК по Ярославской области (Финансовое управление администрации
Даниловского МР Администрация Середского СП ДМР ЯО, л/с 820010012)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской обл. г. Ярославль
БИК 047888001 р/с 40204810500000000091

Подрядчика: ИНН 7602086262 / КПП 760201001
Расчетный счет 40702810587000024833
Банк: ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в отделении 1 г. Москва
Корреспондентский счет 30101810700000000297
БИК 044583297
ОКПО 92103400
ОКТМО 78701000

Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами ЭЦП в соответствии c законодательством РФ. После заключения контракта Стороны имеют право изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из сторон. 

22. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
				
	Заказчик: 	                                                                    
Администрация Середского 
сельского поселения                                    
152061, Ярославская область, 
Даниловский район,                         
с. Середа, ул. Октябрьская, д.2/1	 
ИНН 7617007231 / КПП 761701001                                                                 


Глава Середского сельского поселения
___________________ А.Е. Максименко
М.П.
	Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Рик»
150000, Ярославская область, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д 63 кв. 56
ИНН 7602086262 / КПП 760201001
Расчетный счет 40702810587000024833
Банк: ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в отделении 1 г. Москва
Корреспондентский счет 30101810700000000297
БИК 044583297
Директор ООО «Рик»
______________
  М.П.
























Приложение № 1
к муниципальному контракту
№___________________
от «______» ___________2017г.



Техническое задание, Сметы по ремонту дорог вне границ населенных пунктов: «Данилов - Середа» - Курилово на территории Середского сельского поселения


Заказчик:                                                                                                        А.Е. Максименко

[bookmark: _GoBack]Подрядчик:                                                                                                                   ____________  

* – размещены на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru отдельным архивом




	
















	








































Приложение № 2
к муниципальному контракту
№___________________
от______» ___________2017 г.



ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

на законченный ремонтом участок
дорожного полотна ______________
 (полное наименование автомобильной дороги,
______________________________________________________
адрес пускового комплекса)






2017 г.



__________________________________________________________________
     (полное наименование подрядной организации,
__________________________________________________________________
                     юридический адрес, ИНН)
__________________________________________________________________
   (№ муниципального контракта, на основании которого данная
__________________________________________________________________
                  организация выполняла работы)

    Законченный ремонтом   участок автомобильной дороги 
__________________________________________________________________                                                       

__________________________________________________________________
                (полное наименование автомобильной дороги,
__________________________________________________________________
                    адрес пускового комплекса)
принят в   эксплуатацию   ____________________________________________
(эксплуатирующая организация)
________________________________
 (дата приемки, число, месяц, год)
Работы выполнены по проекту, разработанному _________________________
                                                                                         (полное наименование
__________________________________________________________________
                 проектной организации,
__________________________________________________________________
                     юридический адрес, ИНН)
Инженерное сопровождение проекта __________________________________
                                                                    (полное наименование организации,
__________________________________________________________________
             осуществлявшей инженерное сопровождение,
__________________________________________________________________
                     юридический адрес, ИНН)





ХАРАКТЕРИСТИКА
введенного в эксплуатацию объекта

	Категория дороги                                
	

	Протяженность участка, км                       
	

	Ширина земляного полотна, м                     
	

	Ширина проезжей части, м                        
	

	Вид покрытия (асфальтобетонное,               
цементобетонное и т.д.)                         
	

	Искусственные сооружения:                                       

	Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт./п. м  
	

	Водопропускные трубы, шт./п. м                   
	

	Обустройство дороги:                                            

	Барьерное ограждение (металлическое,            
железобетонное и т.д.), м                       
	

	Сигнальные столбики, шт.                        
	

	Дорожные знаки, шт./кв. м                       
	

	Здания и сооружения эксплуатационной и          
автотранспортной служб, шт./кв. м               
	



ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

	Щебеночное покрытие 
	2 года

	водопропускные трубы, регуляционные сооружения 
	6 лет

	Земляное полотно
	8 лет

	Основание дорожной одежды
	6 лет

	Нижний слой а/б покрытия
	5 лет

	Верхний слой покрытия 
	4 года

	Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное)
	6 лет

	Сигнальные столбики
	2 года





_____________________________________________________
     (полное наименование генеральной подрядной организации)



принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.
В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

__________________________               _________                          _______________
(руководитель генеральной                     (подпись)                             (фамилия, и. о.)
  подрядной организации)
         МП
