
Муниципальный контракт № 5
на ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования Середского сельского поселения в границах населенных пунктов д. Голодяево, ул. Садовая

с. Середа                                                                                   29 июля 2019г.

Администрация Середского сельского поселения, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Середского сельского поселения Максименко Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Лидер», именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ФИО, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона  №0171200001919000997-3-1 от  16 июля 2019 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим контрактом срок выполнить Ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования Середского сельского поселения в границах населенных пунктов д. Голодяево, ул. Садовая, именуемый в дальнейшем «Работы по ремонту объекта», «Работы» и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы по ремонту объекта.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту  объекта, указанному в п.1.1. , в соответствии с Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью контракта (приложение №1 к контракту). 
1.3. Заказчик обязуется подготовить объект для проведения работ по ремонту Объекта, осуществлять контроль при проведении работ по ремонту Объекта Подрядчиком, принять результат работ по ремонту объекта в соответствии с контрактом.
1.4.  Идентификационный код закупки: 193761700723176170100100260014211244.
1.5. Место выполнения работ: д. Голодяево, ул. Садовая на территории Середского сельского поселения.

                                  2.  ЦЕНА  КОНТРАКТА, ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ.     
2.1.  Цена  по настоящему Контракту составляет 1 193 701,08 рублей (Один миллион сто девяносто три тысячи семьсот один рубль 08 коп.), в. т. числе НДС 20% 198950.18 рублей. 
Цена  Контракта является твердой, определяется на весь срок его исполнения контракта и включает расходы на  перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иные расходы, связанные с выполнением Контракта, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.5 Контракта.
2.2. Все расчеты по Контракту осуществляются в российских рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.3. На дату завершения всех работ по Контракту Подрядчик представляет Заказчику следующие документы:
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на 100% готовности выполненных работ по ремонту Объекта в 2х экземплярах;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в 2х экземплярах.
- счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС);
- гарантийный паспорт (Приложение №2 к контракту);
- исполнительную документацию;
- журнала учета выполненных работ по форме КС-6а.
Состав исполнительной документации согласовывается с заказчиком до начала производства работ.
В случае снижения стоимости выполняемых работ по Контракту относительно стоимости этих работ по локальному сметному расчету (Приложение №1 к Контракту), в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) стоимость работ определяется в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение 1 к Контракту) и умножается на коэффициент К.
2.4. Коэффициент К применяется при проведении расчётов ко всем видам работ и затрат, предусмотренных локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту) и рассчитывается по формуле:
          Цкон
К= ————;
          Цсмет
где Цкон -  цена по настоящему Контракту;
Цсмет - сметная стоимость работ, определенная на основании локального сметного расчета (Приложение №1 к Контракту).
Расчет за выполненные работы по ремонту Объекта производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании документов на оплату: счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС).   Авансирование  работ  не предусмотрено.
2.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.6.  Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом, объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.  
2.7. Источник финансирования - Бюджет Середского сельского поселения (субсидия бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения); средства дорожного фонда Середского сельского поселения).

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ: В течение 60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. 
3.2. На момент заключения настоящего контракта дата начала и окончания работ является исходной для определения мер ответственности в случаях нарушения сроков ремонта Объекта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом выполнения работ, в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2. Заказчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.
4.3. Заказчик, в целях осуществления контроля и надзора за ремонтом Объекта, вправе заключать договоры (контракты) в установленном порядке на услуги по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности (далее инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.
4.4. Представители Заказчика и инженерной организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта Объекта, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от утверждённого локального сметного расчета, рабочей документации и условий настоящего контракта.
4.5. При осуществлении контроля над ходом и качеством работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1.Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить все работы и другие обязательства по контракту в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениях к нему, и сдать Объект Заказчику.
5.1.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с  условиями настоящего контракта и приложений к нему, обязательное соблюдение требований ГОСТ, СНиП, РСН, СН, ВСН в Соответствие  с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении подрядных работ, указанных в техническом задании (приложение № 1 к Контракту).
5.1.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
5.1.4. Обеспечить в ходе ремонта Объекта выполнение на строительной площадке (полосе отвода) необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. При необходимости установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам ремонта данного Объекта. При использовании карьеров и сосредоточенных резервов Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований земельного законодательства.
5.1.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для ремонта  Объекта  на строительной  площадке, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. В случае если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки.
5.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
5.1.7. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 7.2. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота и т.д.), проверку и восстановление в соответствии с действующими нормативными документами.
5.1.8. Обеспечить разбивку осей и частей ремонтируемого Объекта в соответствии с рабочей документацией на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность и сохранность разбивки осей Объекта, высот и размеров всех его частей.  Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
5.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в срок, установленный контрактом.
5.1.10. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование в том числе, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности выполняемых работ.
5.1.11.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.
5.1.12. Применять методы и системы контроля качества работ (в случае если на предприятии существует система контроля качества выполняемых работ).
5.2.Подрядчик имеет право требовать оплаты за фактически выполненные и принятые Заказчиком работы.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Заказчик назначает своего представителя при выполнении работ на Объекте, который от его имени осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. 
6.2. В случае установления Заказчиком при приемки работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2 ) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. 
6.3. Сдача выполненных работ по ремонту Объекта Подрядчиком и приемкой их осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС- 2 на 100% готовности Объекта и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
6.4. За 10 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости приёмки Объекта и в день завершения работ направляет документы, предусмотренные пунктом 2.3 Контракта. Заказчик осуществляет приемку в течение 10 рабочих дней с даты завершения всего объема работ и оформляет результаты приемки, подписывая акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 1 рабочего дня с даты завершения приемки.
6.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных объемов Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик своими силами (или с привлечением экспертов, экспертных организаций) проводит экспертизу результатов Работ. В случае если Заказчиком для приемки результата выполненных объемов Работ привлекались эксперты или экспертная организация, результаты их заключения подлежат обязательному учету при приемке Работ.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.
7.2. Общий гарантийный срок на весь объем выполняемых работ составляет 1 год, за исключением:
Гарантийный срок для земляного полотна при - 8 лет; 
Гарантийный срок на щебеночное покрытие – 2 года.
Гарантийный срок во всех случаях устанавливается с момента (даты) подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2).
При проведении подрядчиком работ в рамках гарантийных обязательств по устранению недопустимых повреждений конструктивного элемента автомобильной дороги срок выполнения работ с момента их обнаружения, не должен превышать 1 месяц и может быть увеличен при соответствующих погодно-климатических условиях. Если для устранения повреждений по технологии проведения работ необходимы определенные погодно-климатические условия, то срок устранения исчисляется с момента их наступления.
При возникновении повреждений недопустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения их устранение должно осуществляться в сроки указанные в ГОСТ Р 50597.
Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (приложение № 2 к Контракту).
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.
7.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения прерывается в соответствии с положениями статьи 755 Гражданского кодекса РФ на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков, что оформляется соответствующим актом.
7.6. Подрядчик обязуется устранять недопустимые состояния гарантийных обязательств за счет собственных средств в течение всего гарантийного срока.

8. ОТВЕТСТВЕННО СТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с условиями Контракта и законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: sub_100301]8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 35811.03 рублей и определяется в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п.8.4, 8.5.):
[bookmark: sub_100302]- 3 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
8.4. В случае если при проведении электронного аукциона цена Контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены Контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить Контракт. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 166951,2 рублей и определяется в следующем порядке:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.
8.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
8.9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. До подписания контракта, Подрядчик должен представить Заказчику обеспечение исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный в п. 9.3.  счет Заказчика в размере  166951,20 рублей. Срок действия банковской гарантии (в случае если банковская гарантия выбрана в качестве способа обеспечения исполнения контракта) с момента заключения контракта по 31 января 2020 года.  
Обеспечение предоставляется в отношении требований, возникших  по основному обязательству, уплате неустоек (штрафов, пеней) и убыткам. Размер обеспечения исполнения контракта и порядок его предоставления может быть изменен при принятии Заказчиком антидемпинговых мер. В случае если цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
В случае выбора Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, такая банковская гарантия должна обеспечивать все обязательства Принципала перед Бенефициаром по контракту, в том числе неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, уплату неустоек (пени и штрафы) и убытков.
9.2. Способ обеспечения контракта из вышеперечисленных способов Подрядчик определяет самостоятельно. В случае если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения контракта выбрал внесение денежных средств и если Подрядчик исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, Заказчик обязан возвратить ему денежные средства в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. 
9.3. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта было выбрано внесение денежных средств: 
Банк получателя: Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
БИК банка: 042908612
Кор. счет: 30101810100000000612
Расчетный счет: 40302810077120003005
Получатель: Финансовое управление администрации Даниловского муниципального района (Администрация Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области – Администрация Середского СП Даниловского МР, лицевой счет 820010017)
ИНН получателя 7617003090 
КПП получателя 761701001
Назначение платежа: финансовое обеспечение исполнения контракта.
9.4. В случае если Подрядчиком является казенное учреждение, положения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не применяются.
9.5. В случае полного (частичного) невыполнения основного обязательства по контракту подрядчиком заказчик удерживает предоставленное подрядчиком обеспечение исполнения контракта в размере, соответствующем сумме невыполненного обязательства, в пределах суммы обеспечения исполнения контракта, либо направляет гаранту требование о взыскании соответствующей суммы по банковской гарантии. Также подрядчик в случае полного (частичного) невыполнения условий контракта обязан возместить заказчику все причиненные убытки, превышающие размер обеспечения исполнения контракта.

10. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
10.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить  работы по ремонту  Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с рабочей документацией и настоящим контрактом.
10.2. Все поставляемые для работ по ремонту материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов или других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства строительно-монтажных работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.  
10.3. Экологическая чистота  материалов должна быть подтверждена  гигиеническими сертификатами и паспортами качества (в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ).
10.4. В случае обнаружения отдельных повреждений покрытия, превышающих предельные размеры отдельных выбоин согласно ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» Подрядчик обязан устранить их в срочном порядке, а при невозможности их устранения по объективным причинам оградить опасные участки необходимыми дорожными знаками

11. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
11.1. Работы, подлежащие закрытию в соответствии с Контрактом, должны приниматься представителем Заказчика и привлечённой им организацией. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов, с передачей одного экземпляра акта на скрытые работы Заказчику. Подрядчик в письменном виде не менее, чем за два дня до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. 
11.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
11.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой системы в отдельности.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
12.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
12.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.
12.3. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части Объекта, ремонт которого в целом не закончен, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части Объекта в установленном порядке. 

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а так же войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. 
13.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом наступлении действий этих обстоятельств.
13.3. Настоящим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами территории, на которой находится сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие. 
13.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

14. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
14.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 
14.2. Изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим контрактом.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 
15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Ярославский арбитражный суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
15.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся ремонтируемого Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
15.4. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.
15.5. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
15.6.В случае внесения изменений в нормативно-технические документы (актуализации документов), либо признания документа утратившим силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.
[bookmark: Par51]15.7. Срок действия Контракта: с даты подписания его Сторонами и действует по 20 октября 2019 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по Контракту и от ответственности за его нарушения. 

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

1. Техническое задание.
2. Гарантийный паспорт (форма)


17. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
	               ПОДРЯДЧИК

	Администрация Середского 
сельского поселения                                    
152061, Ярославская область, 
Даниловский район,                         
с. Середа, ул. Октябрьская, д.2/1	 
ИНН 7617007231 / КПП 761701001                                                                 
УФК по Ярославской области (Финансовое управление администрации
Даниловского МР Администрация Середского СП ДМР ЯО, л/с 820010012)
Банк: отделение Ярославль г. Ярославль
БИК 047888001 р/с 40204810500000000091

Глава Середского сельского поселения
___________________ А.Е. Максименко
	ООО "ЛИДЕР" 
Юридический адрес 	150006, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ76, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ КОРАБЕЛЬНАЯ, ДОМ 10, КВАРТИРА 14 
ИНН 	7604281117 КПП 	760401001
Банковские реквизиты 
Расчетный счет 40702810800570000666
Корреспондентский счет 30101810545250000503
БИК 	044525503
Название банка 	АО «СМП БАНК» г.Москва
Адрес банка 	Россия, Москва, улица Грина, 18
Генеральный директор ООО «Лидер»
__________________ 


Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ 5
от  29 июля 2019г.
Техническое задание**

Объем и виды работ: Подрядчик выполняет работы в соответствии с:
- Локальным сметным расчетом б/н на «Ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования Середского сельского поселения в границах населенных пунктов д. Голодяево, ул. Садовая»*
- Схемами автомобильной дороги общего пользования Середского сельского поселения в границах населенных пунктов д. Голодяево, ул. Садовая*

* – размещены на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru отдельными документами

Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.
Место выполнения работ: д. Голодяево, ул. садовая на территории Середского сельского поселения.
Гарантийные обязательства: 
Общий гарантийный срок на весь объем выполняемых работ составляет 1 год, за исключением:
Гарантийный срок для земляного полотна при - 8 лет. 
Гарантийный срок на щебеночное покрытие – 2 года.
Гарантийный срок во всех случаях устанавливается с момента (даты) подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2).
Условия выполнения работ: 
Все поставляемые для работ по ремонту материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов или других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства строительно-монтажных работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.  
Экологическая чистота  материалов должна быть подтверждена  гигиеническими сертификатами и паспортами качества (в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ).
В случае обнаружения отдельных повреждений покрытия, превышающих предельные размеры отдельных выбоин согласно ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» Подрядчик обязан устранить их в срочном порядке, а при невозможности их устранения по объективным причинам оградить опасные участки необходимыми дорожными знаками; 
Подрядчик обязан после окончания работ произвести работы по вывозу строительного мусора.
Подрядчик обязан обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии установленным требованиям, обязательное соблюдение требований ГОСТ, СНиП, РСН, СН, ВСН в соответствии  с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении подрядных работ:
	Обозначение нормативно-технического документа
	Название нормативно-технического документа

	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	ГОСТ 3344-83 
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	ГОСТ 8267-93 
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	ГОСТ 23558-94 
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные  и  грунты, обработанные неорганическими  вяжущими  материалами, для  дорожного  и аэродромного  строительства. Технические условия

	ГОСТ 25607-2009 
	Смеси  щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	ГОСТ 23735-2014
	Смеси  песчано-гравийные  для  строительных  работ. Технические условия

	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	ГОСТ 13015-2012
	Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

	ГОСТ 22245- 90   
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	ГОСТ 26804-2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. 
Технические условия

	ГОСТ 30413- 96  
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	ГОСТ 25100-2011
	Грунты. Классификация

	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	ГОСТ 17.1.1.01-77*
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	ГОСТ 17.2.1.01-76*
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	ГОСТ 17.4.2.01-81
	Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

	ГОСТ 17.6.1.01-83
	Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения

	ГОСТ 17.8.1.01-86
	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения

	ГОСТ 24.501-82
	Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования

	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

	СП 11-105-97
	Инженерно-геологические изыскания для строительства
Часть V. Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями
Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов
Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов
Часть IV. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов
Часть I. Общие правила производства работ

	СП 126.13330.2012
	Геодезические работы в строительстве. 
Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

	СП 45.13330.2012
	Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 

	СП 34.13330.2012
	Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	СП 28.13330.2012
	Защита строительных конструкций от коррозии

	ВСН 19-89
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог

	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	ГОСТ 5180-2015
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

	ГОСТ 30416-2012
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

	СП 12-136-2002
	Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

	СП 16.13330.2011
	Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* 

	СП 63.13330.2012
	Бетонные и железобетонные конструкции Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003  

	СанПиН 2.2.3.1384 - 03
	Гигиенические требования к организации строительного производства  и строительных работ

	МИ 2427-97
	Государственная система обеспечения единства измерений. Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях

	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 7 от 12.01.2007 г.
	Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1128 от 26.12.2006 г.
	Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

	СП 52.13330.2011
	Естественное и искусственное освещение.  Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

	Федеральный  закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ
	«О безопасности дорожного движения»

	Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ
	«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



**- в случае если в Техническом задании, в том числе в локальном сметном расчете и схемах содержатся ссылки на нормативно-технические документы, в которые были внесены изменения (актуализация документов), либо признания документов утратившими силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.


	Заказчик: 
Глава Середского сельского поселения

___________________ А.Е. Максименко

	                            Подрядчик:
Генеральный директор ООО «Лидер»
[bookmark: _GoBack]__________________ 
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к контракту
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от 29 июля 2019г.

ФОРМА


ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

на законченный ремонтом участок

автомобильной дороги местного значения общего пользования Середского сельского поселения в границах населенных пунктов д. Голодяево, ул. Садовая
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__________________________________________________________________
     (полное наименование подрядной организации,
__________________________________________________________________
                     юридический адрес, ИНН)
__________________________________________________________________
   (№ муниципального контракта, на основании которого данная
__________________________________________________________________
                  организация выполняла работы)

    Законченный ремонтом   участок автомобильной дороги 
__________________________________________________________________                                                       

__________________________________________________________________
                (полное наименование автомобильной дороги,
__________________________________________________________________
                    адрес пускового комплекса)
принят в   эксплуатацию   ____________________________________________
(эксплуатирующая организация)
________________________________
 (дата приемки, число, месяц, год)
Работы выполнены по проекту, разработанному _________________________
                                                                                         (полное наименование
__________________________________________________________________
                 проектной организации,
__________________________________________________________________
                     юридический адрес, ИНН)
Инженерное сопровождение проекта __________________________________
                                                                    (полное наименование организации,
__________________________________________________________________
             осуществлявшей инженерное сопровождение,
__________________________________________________________________
                     юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА
введенного в эксплуатацию объекта

	Категория дороги                                
	

	Протяженность участка, км                       
	

	Ширина земляного полотна, м                     
	

	Ширина проезжей части, м                        
	

	Вид покрытия (асфальтобетонное,               
цементобетонное и т.д.)                         
	

	Искусственные сооружения:                                       

	Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт./п. м  
	

	Водопропускные трубы, шт./п. м                   
	

	Обустройство дороги:                                            

	Барьерное ограждение (металлическое,            
железобетонное и т.д.), м                       
	

	Сигнальные столбики, шт.                        
	

	Дорожные знаки, шт./кв. м                       
	

	Здания и сооружения эксплуатационной и          
автотранспортной служб, шт./кв. м               
	



ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

Общий гарантийный срок на весь объем выполняемых работ составляет 1 год, за исключением:

	Щебеночное покрытие 
	2 года

	Земляное полотно
	8 лет



_____________________________________________________
     (полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.
В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.



__________________________               _________                          _______________
(руководитель генеральной                     (подпись)                             (фамилия, и. о.)
  подрядной организации)

            МП (при наличии печати)


